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ST-00.00 Wymagania ogdlne.

1. Wprowadzenie.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje og6lne oraz wymagania wspélne do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét dla zadania:

Przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w zakresie instalacji centralnego
ogrzewania, wod. - kan. oraz instalacji gazowej
w ramach projektu pn.: ,,Wymiana zrodet ciepta na obszarze miasta Gorzowa Wikp.”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020 Os 3.
Gospodarka niskoemisyjna Dziatanie 3.2 Efektywnos¢ energetyczna Poddziatanie 3.2.5
Efektywnos¢ energetyczna — wymiana zrodet ciepta w budynkach mieszkalnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacje Techniczng nalezy rozumie¢ jako czes¢ dokumentacji przetargowe;.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Instalacja centralnego ogrzewania, instalacje wod. — kan. oraz instalacja gazowa.

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod. — kan. oraz
instalacji gazowej w zakresie robot przedstawionym w dokumentacji przetargowe.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia normy panstwowe (PN), instrukcje i przepisy obowigzujgce
w Polsce i UE.

1.4. Okreslenia podstawowe.
W specyfikacji technicznej wymienione okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Obiekt Budowlany:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowla stanowigca catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
- obiekt matej architektury.

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Aprobata Techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlano-montazowych, stuzacy do notowania



zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt, przekazywania polecen
i korespondenciji technicznej pomiedzy wykonawcg robét, projektantem i Inwestorem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce rob6t posiadajgca stosowne uprawnienia
budowlane.

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Inspektor nadzoru/lnzynier Kontraktu - osoba wyznaczona przez zamawiajgcego, odpowiedzialna
za nadzorowanie robot i administrowanie zadaniem budowlanym.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng
lub technologiczng zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu budowlanego bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekazuje wykonawcy teren budowy oraz dokumenty
budowy.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za zgodnos¢ z dokumentacja projektows, specyfikacjg
techniczng, Polskimi i Europejskimi Normami, innymi przepisami obowigzujacymi w Polsce
i poleceniami inspektora nadzoru oraz za ich jakosc¢.

Na polecenie inspektora nadzoru wykonawca zobowigzany jest do zwolnienia od wykonywania robét
zatrudnionego podwykonawce (mimo wczesniejszej akceptacii), jesli ten wykonat roboty w sposéb nie
zapewniajgcy ich wtasciwej (okreslonej dokumentacja projektowg i normami) jako$ci.

Termin i procedure zwolnienia okresli inspektor nadzoru.

1.6. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.7. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

- dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce do Wykonawcy tak , jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

- w przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,Ogélnych warunkach umowy,,

- Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

- w przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

- wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

- w przypadku, gdy dostarczone materiaty Ilub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.



1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony w cene umowna.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $§rodowiska naturalnego.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie wykonywanych robo6t.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢ , aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.12. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr. 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
dokumentacja powykonawcza wszystkich rob6t wraz z ich wyliczeniem,
dokumentacja ta obejmuje miedzy innymi:
- rysunki, opisy i ksigzke obmiaréw, uwiarygodnione przez Kierownika budowy,
inspektora nadzoru i projektanta,
- protokoty odbioru robot,
- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci), atesty i Swiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa B dla materiatow i urzadzen,
- instrukcje obstugi urzadzen (DTR),
- komplet dokumentoéw (decyzje, oswiadczenia i powiadomienia wtasciwych instytucii)
wynikajgcych z ustawy Prawo Budowlane i aktow prawnych nizszego rzedu,
- koszty katalogowe i gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji na urzadzenia
techniczne i elementy budowlane,
- pozwolenie na uzytkowanie wystane w imieniu Zamawiajgcego,
wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora nadzoru,
polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

3. Materiaty.

3.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru,

wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddia spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robdt,

pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

3.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru,

kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow.

wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wtasciwos¢ do robdét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru,

miejsca czasowego skiadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.



4. Sprzet.

wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru,

sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania,

wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Transport.

5.1. 0goine wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robdt,

wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow i robo6t z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST,

wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich i Unijnych Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem
MSWiIA z 1998 r. (Dz.U. 99/98),

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg i Unijng Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong wyzej i ktdre spetniajg wymogi ST,

znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz.U.
98/99),

w przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposéb
jednoznaczny jej cechy,

jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan zostang odrzucone.



7. Obmiar robot.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie,

obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
wyniki obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiaréw,

jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Btedne dane bedg poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

zasady okreslania ilosci robo6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach,

jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i kosztorysowej oraz w przedmiarze rob6t.

8. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru,

urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji,

wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

9. Odbiodr robot.

9.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi przewodoéw kominowych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po okresie rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

9.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru,

gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.



9.3. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru.

9.4. Odbidr ostateczny (koncowy).

odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci,

catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy,

odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdét i przyjecia dokumentow
odbiorowych,

odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST,

w toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonywania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych,

w przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego,

w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzgl.
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowego):

podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego,

do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,

- szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne) protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

- w przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot,

- wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego,

- termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.



9.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji,

odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. dotyczagcym odbioru ostatecznego.

10. Podstawa ptatnosci.

10.1. Ustalenia ogolne.

podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych,

cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

wartosci pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

11. Przepisy zwigzane.

11.1. Ustawy.

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych,
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych,
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej,
ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym,
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska,
ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych.

11.2. Rozporzadzenia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zamiany,

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informagiji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,



* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy , montazu i rozbiorki , tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

11.3. Inne dokument i instrukcje
» warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych,
» wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

ST 00.01 Instalacja centralnego ogrzewania.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot szczegoétowej specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

1.4. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych" COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe".

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw
i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez
wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok
wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a przypadku uznanych
przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu .Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢
uzgodnione z autorem projektu.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom | Instalacje sanitarne i przemystowe". Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

Oprécz niniejszej specyfikacji podstawg wykonywania robét przez Wykonawce winny by¢ instrukcje
techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentédw urzgdzen oraz instrukcje producenta
uzycia materiatow i systeméw budowlanych.
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Kazda zmiana systeméw wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-wykonawczym oraz kosztorysie
moze powodowaé nieprawidtowg prace uktadu, dlatego tez wszelkie zmiany winny mie¢ pisemng
akceptacje autora projektu. Wszelkie niejasnosci i niedociggniecia w dokumentacji projektowej winny
by¢ wyjasnione na biezaco z projektantem lub inspektorem nadzoru i nie moga by¢ samodzielnie
interpretowane przez Wykonawce.

1.5. Ogolne informacje dotyczace zakresu robot, budynku i instalacji.

1.5.1. W zakres opracowania wchodzi projekt instalacji centralnego ogrzewania zasilanej
z projektowanego kotta gazowego wiszgcego. Zakres opracowania obejmuje rowniez roboty
towarzyszgce wykonywanej instalacji c.o.

1.5.2. Czynnikiem grzewczym dla instalacji c.o. bedzie woda grzewcza, uzyskana za pomocg kotta
gazowego wiszacego z zamknietg komorg spalania. Instalacje centralnego ogrzewania
zaprojektowano w systemie zamknietym, pompowym w ukfadzie dwururowym. Temperatury
w pomieszczeniach zostaly przyjete zgodnie z warunkami technicznymi. Odbiornikami
ciepta beda grzejniki ptytowe stalowe i grzejniki tazienkowe (drabinki).

1.6. Opis robot tymczasowych.

» wykonac¢ zabezpieczenia pozostajacych posadzek, scian i mebli za pomocg folii ochronnej. Na
posadzkach zastosowac gruba folie ochronng przytwierdzong tasmami klejacymi do podtoza.

* w miejscach rob6t spawalniczych i przycinania przewodow szlifierkg, elementy narazone na
dziatanie iskier zabezpieczy¢ niepalnymi kocami.

* meble i inne elementy wyposazenia utrudniajgce wykonanie robét nalezy przesung¢ (zdjac),
a nastepnie ustawi¢ w tym samym miegjscu.

* w czasie robét wykonaé zabezpieczenie miejsca pracy przed dostepem oséb niepowotanych.

1.7. Informacje o terenie budowy.
Wykonawca powinien ustali¢ z wtadajacym budynkiem harmonogram dostepnosci do poszczegdlnych
lokali mieszkalnych. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wtasnym zakresie.

1.8. Inne informacje dotyczace budowy.
Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
- kierownika rob6t z odpowiednimi uprawnieniami,
- wykwalifikowanej kadry wykonawczej,
- wymaganych srodkéw ochrony indywidualnej,
- $rodkdéw ochrony przeciwpozarowej na czas prowadzenia robot.

2. Materiaty.

2.1. Dane ogolne.

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materialy muszg byé
oznakowane znakiem CE Ilub posiada¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposéb
przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty muszg by¢é nowe i zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Materiaty majgce kontakt z wodg pitng winny posiada¢ atest PZH.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji, przy projektowaniu oparto sie na danych technicznych
producentow urzadzen i armatury, ktére podano w dokumentaciji projektowej.

Zastosowanie systemow rownowaznych (o identycznych parametrach hydraulicznych, oraz nie
gorszych parametrach cieplnych, wytrzymatosciowych, eksploatacyjnych, gwarancji itp. oraz
o identycznych wymiarach) dopuszcza sie pod warunkiem pisemnej akceptacji autora projektu,
inwestora oraz dostawcy ciepta. Zmiana systemow na inne o niezgodnych parametrach wymaga
ponownego przeliczenia instalacji przez autora projektu.
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2.2. Materiaty do wykonania instalaciji.

nowg instalacje wykonaé w systemie z rur i ksztaltek kielichowych stalowych zaciskowych
w zakresie $rednic zewnetrznych DN15 - 54mm tgczonych poprzez zaprasowywanie ztacz.
Rury i ksztattki powinny by¢ wykonane ze stali (stal 1.0215) i zewnetrznie galwanicznie
ocynkowane. Wymagany zakres pracy temperatur co najmniej 0-110°C i wymagana odpornos¢
na cisnienie 16bar. Wszystkie ksztattki winny by¢ wyposazone w O-ringi z EPDM. Zmiany
kierunkdéw i rozgatezienia wytacznie za pomoca zigczek i ksztattek producenta systemu.
taczenie armatury z nowymi rurami za pomocg zigczek zaprasowywanych z gwintem
w systemie producenta rur. Laczenie istniejgcych rur stalowych czarnych z nowymi rurami za
pomocg ztgczek zaprasowywanych z gwintem w systemie rur potgczonych z nagwintowang
istniejaca rurg stalowa. System rur i ksztattek winien pochodzi¢ od jednego producenta,

w instalacji stosowac¢ grzejniki dolnozasilane wyposazone w ostony boczne, ruszt gérny
z zapinkami oraz 4 otwory podigczeniowe GW 3/4”. Grzejniki powinny posiadac
w wyposazeniu korek i odpowietrznik reczny. Wymagany zakres pracy grzejnikow: PN10;
T=110°C. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z DIN 55900. Do montazu grzejnikdw
wykorzystywac¢ zawiesia zalecane przez producenta,

w grzejniku montowa¢ nowe wkladki zaworowe z nastawg wstepng. Na zaworach
termostatycznych zamontowac gtowice termostatyczne gazowe wzmocnione, zabezpieczone
przed manipulacjg z mozliwoscig ograniczenia i blokowania nastaw. Gtowice zastosowac tego
samego producenta co zawory termostatyczne. Przytgcza rurociggédw wykonaé za pomoca
zestawow przytgczeniowych katowych wyposazonych w mozliwos¢ odciecia,

odpowietrzniki na instalacji stosowac¢ szybkie typu ciezkiego z suchym odprowadzaniem
wydzielonych gazow,

do izolacji cieplnej przewodow stosowac gotowe otuliny zgodnie z DT i przedmiarem rob6t,
uchwyty stosowac¢ stalowe z wktadkg gumowa odporng na temperature minimum 90°C
montowane do $cian i stropdéw za pomocg kotkéw d: 10mm lub do konstrukcji

wsporczej za pomoca pretéw gwintowanych d: 8mm. Jakokonstrukcje wsporcze stosowac
ocynkowane konsole i profile stalowe o wys. min. 20mm dla rozpietosci podwieszen do 0,5m
oraz o wys. min. 40mm dla rozpietosci wiekszych i w kanale,

3. Sprzet.

Maszyny i urzadzenia do wykonywania robot:

mtoty udarowe,

wiertarki,

szlifierki katowe i obcinarki,
urzadzenia do spawania,
urzadzenia do zaciskania rur,
inny sprzet w razie koniecznosci.

4. Transport.
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu

samochod skrzyniowy,
samochod dostawczy,
inny transport w razie koniecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wykonanie robot podstawowych.

montaz i taczenie rur zaprojektowanego systemu z rur i ksztaltek stalowych kielichowych
zaciskowych $cisle wg wytycznych producenta. Rury mozna przycina¢ wytacznie obcinakiem
krazkowym. Nie wolno uzywac¢ palnikéw, ani szlifierek. Po przycieciu rure nalezy zfazowaé
uzywajac recznego fazownika. Rure wsuwamy w ksztattke do oporu i zaciskamy za pomocag
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zaciskarek zalecanych przez producenta systemu. Potgczenia z rurami stalowymi wykonaé
poprzez nagwintowanie rury stalowej czarnej i potaczenie za pomocg zlgczek
zaprasowywanych z gwintem. Poziomy prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa. Przewody
poziome prowadzone pod prowadzone pod stropem mocowaé do profili ocynkowanych o wys.
Min. 20mm lub do konsol stalowych) za pomoca uchwytow stalowych. Profile mocowaé¢ do
Scian i stropéw za pomocg dwoch kotew segmentowych. Profile (lub konsole) mocowac¢ do
Scian kanatéw za pomocg kotew segmentowych. Poziomy pod stropem do dn 28mm wigcznie,
poziomy nad posadzka oraz piony mocowac za pomocg uchwytéw stalowych bezposrednio do
Sciany. Nie dopuszcza sie posadowienia przewodow na pretach i rurach stalowych. Nie
dopuszcza sie do prowadzenia przewoddw w bruzdach $ciennych.
Uchwyty dla przewodow rozprowadzajgcych montowaé w rozstawie maksymalnie: 1,0m dla d:
18mm; 1,5m dla d: 22-28mm; 2,0m dla d: 35-54mm. Kazdy pion mocowac¢ dwukrotnie na kazdej
kondygnaciji. Gatagzki dtuzsze niz 1,0m réwniez mocowac do $ciany.
Dla zapewnienia kompensacji piondw przechodzacych przez strop niezbedne jest wykonanie
ramienia kompensacyjnego o dtugosci ok. 60cm na podejsciu do pionu . Kazde zatamanie
winno posiada¢ niezbedng przestrzen do swobodnego wydtuzania rurociggu. Kazde
odgatezienie powinno mie¢ mozliwos¢ bocznego i wzdiuznego przesuwu w ramach tulei
ochronnej lub izolacji termiczne;.
Przewody poziome prowadzi¢c w miare mozliwosci z minimalnym spadkiem 0,3%.
W najnizszych punktach zamocowa¢ zawory spustowe d: 15mm GZ z zaslepka. kompensacja
pozioméw w miare mozliwosci naturalna i czesciowo za pomocg kompensatoréw gumowych
w miejscach oznaczonych na rysunkach.
Przy przejsciach przewoddw przez $ciany i stropy stosowac tuleje ochronne ze stali
zabezpieczonej przed korozjg o dwie dymensje wieksze od przeprowadzonego przewodu
z wypetnieniem przestrzeni miedzy rurg, a tulejg pianka PU. Przejscia pozioméw przez Scianki
dzialowe wykonac¢ bezposrednio w izolacji termicznej. Nie wolno przechodzi¢ przez stupy,
podciagi konstrukcyjne, nadproza i belki stropowe. Przejscia gatazek przez $cianki dziatowe
wykona¢ centrycznie w rurach PEX d: 28mm odpornych na dziatanie temperatur i wykonczyé
obustronnie tarczkg maskujaca PVC.
Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w najwyzszych
punktach instalacji. Pod odpowietrznikami zamontowa¢ zawory stopowe. Odpowietrzniki
montowac na wys. min. 2,0m z dwukrotnym mocowaniem do $ciany rury pod odpowietrznikiem.
Zawory odcinajgce montowac na rozgatezieniach zgodnie z czescig rysunkowa. Przy zaworach
obustronnie zastosowac¢ uchwyty stalowe na przewodach,
grzejniki montowa¢ poziomo do Sciany na zawiesiach zalecanych przez producenta
z zachowaniem wolnej przestrzeni min. 10cm pod i nad grzejnikiem. Grzejniki montowac
(w miare mozliwosci i jezeli tak wynika z dokumentacji) centralnie w stosunku do otworéw
okiennych. Grzejniki wyposazy¢ w korek i odpowietrznik reczny. Dla grzejnikéw o dtugosci
1,40m i wiekszej stosowa¢ 3 kpl. zawiesi. Grzejnik wyposazy¢ w zawédr termostatyczny
z nastawg wstepng na zasileniu i w zawdr grzejnikowy na powrocie. Zawory grzejnikowe
montowac bezposrednio do grzejnika,
armature przewodows i inng montowac zgodnie z instrukcjg producenta.
Po wykonanej prébie szczelnosci nalezy dokonacé regulacji instalacji poprzez:

- wykonanie nastaw zaworéw réwnowazacych i ich blokade,

- wykonanie nastaw wstepnych zawordw termostatycznych,

- zatozenie i ustawienie gtowic termostatycznych. Blokada gtowic termostatycznych

w miejscach ogélnodostepnych. Po uruchomieniu instalacji sprawdzi¢ ,na dotyk” kazdy
grzejnik w jego centralnej czesci.
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W okresie zimowym wykonawca robét winien sprawdzi¢ temperatury w pomieszczeniach
i ewentualnie skorygowac nastawy wstepne zaworow termostatycznych.

Wszystkie poziomy, odcinki pionowe pomiedzy poziomami oraz podejscia pod piony zaizolowac
otuling z pianki polietylenowej na odcinkach biegngcych pod zabudowg z ptyt gipsowo-kartonowych,
poza nig otuling z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV. Grubosci izolacji: d: 22mm - 20mm; od
d: 22 do 35mm - 30mm; od d: 35mm do 100mm - réwna srednicy wewnetrznej rury.

5.2. Wykonanie robét towarzyszacych.
5.2.1. Rozbiodrka piecow kaflowych.
 w zakresie wykonywanych robét jest rozbiérka piecow kaflowych z wywiezieniem gruzu
z rozbiérki na miejsce utylizacji. Ponadto zachodzi konieczno$¢ naprawy podtdég w miejscu
rozebranego pieca w sposob uzgodniony z Inwestorem, zamurowania otworéw kominowych
oraz uzupetnienia tynkdéw i powtok malarskich.

5.2.2. Zamurowanie wnek.
» w zakresie wykonywanych rob6t jest zamurowanie wnek podokiennych, wykonanie tynkéw
oraz powtok malarskich w kolorze zblizonym do istniejgcego.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.
Kontroli podlega:
- sprawdzenie zgodno$ci urzgdzen z dokumentacija techniczna,
- prawidtowosé montazu urzadzen,
- zgodnos$¢ wykonanych robdét z dokumentacjg techniczna,
- prawidtowos$¢ wykonania rob6t towarzyszacych.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z zaleceniami producentéw materiatow i urzgdzen
i Scisle je przestrzegac. Nalezy zapoznac¢ sie rowniez z warunkami gwarancji, aby podczas montazu
nie nastgpita jej utrata lub ograniczenie w przypadku btednego montazu lub przez niewykwalifikowany
personel.

6.3. Badania w czasie robét.

Inwentaryzacja fotograficzna.

Na catos¢ robdt wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng w rozdzielczosci min.
7,0Mpix z datg zrobionego zdjecia i dotyczy¢ ona powinna wszystkich wykonanych elementéw przed
ich zakryciem. Inwentaryzacje wykonac¢ przed zatozeniem izolacji termicznej i po jej zatozeniu.

Instalacja c.o.

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej ponizej 0°C.
Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego obiegu oddzielnie. Przed
przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej czes¢) podlegajgcg prébie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od
5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnos$ci, instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimnag
i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich
elementdéw oraz skontrolowa¢ szczelno$¢ potgczen przewodoéw, dtawic zaworéw i innych przy
ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnie$¢ cisnienie
w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej podtgczonej w najnizszym punkcie. Pompa musi byé
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia probnego
i dzialce elementarnej 0,01Mpa. Cisnienie probne 6,0Mpa dla instalacji centralnego ogrzewania
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utrzymywac przez 30 minut. Wynik proby nalezy uznaé¢ za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze
spadku cisnienia. Regulacja ukfadu zgodnie z opisem rob6t montazowych. Oceny efektéw regulacii
montazowej instalacji nalezy wykonac przy temperaturze zewnetrznej mozliwie najnizszej, lecz nie
nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz 6°C.

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji instalacji c.o. polega na:
- skontrolowaniu pracy grzejnikow, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej reka
,ha dotyk, przewodéw zasilajgcych i powrotnych przy grzejniku,
- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniach.

7. Dokumentacja budowy.

7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji  projektowe;,

» date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

» terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementéw,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

» uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywanych robét,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzit,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajecia stanowiska.
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Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

7.2. Ksiega obmiardéw.

Oznacza ksiege zapiséw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki,
obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robét, prowadzona tylko do
czesci lub elementéw robét wskazanych na pismie przez Inwestora. Ksiega obmiaréw jest
zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru. 7.3. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:
* pozwolenie na budowe (lub zgtoszenie),
» protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
» protokoty odbioru robét,
» protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru,
» korespondencje na budowie.

Dokumentacja fotograficzna na ptytach CD lub DVD winna by¢ przekazana Zamawiajagcemu wraz
z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia powinny by¢ pogrupowane w foldery nazwane zgodnie
z fotografowanym etapem robot.

7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedktadane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8. Obmiar robot.

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaréw.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych obmiaréw w kosztorysie. Ksigzka
obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych.

8.2. Ogolne zasady obmiaru robét.
Przedmiar wykonanych rob6t sporzgdza sie w oparciu 0 baze normatywng KNR lub KNNR.
Obmiary rob6t sporzgdza sie zgodnie z zasadami przyjetymi w w/w katalogach.

8.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
Roboty towarzyszace ujete sg w kosztorysie ofertowym. Roboty tymczasowe nie podlegaja
rozliczeniu.

8.4.Czas przeprowadzania pomiarow.

Obmiar nalezy przeprowadzi¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw roboét.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢é w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki cbmiardéw.

9. Odbiér robét.
Po zakonczeniu préob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi
kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, Inwestora
i uzytkownika.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku

budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,
- zgodnos¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci
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odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

karty gwarancyjne urzadzen,

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy,

dziennik budowy i ksigzke obmiardéw,

protokoty odbiorow czesciowych,

protokoty wykonanych préb i badan,

Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatéw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

10. Wykaz przepisow.

10.1. Przepisy budowlane.

Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. nr 106 z 2000 r., poz. 1126
z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690)
z pOzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),
Rozporzadzenie Ministralnfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzgdzenie
w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71),

Ustawa o systemie zgodnosci z 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. nr 166 z 2002 r., poz. 1360)
z pOzniejszymi zmianami.

10.2. Normy.

PN-83/H-74200 - rury stalowe ze szwem gwintowane,

PN-79/H-74244 - rury stalowe ze szwem przewodowe,

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,
PN-B-02421 : 1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodoéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

PN-B-02414 : 1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania,
PN-76/8860-01 - Elementy mocujace rurociggi. Uchwyty do rur stalowych,

PN-76/8860-03 - Elementy mocujgce rurociggi. Zawieszenia do rur.
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ST 00.02 Instalacja cieptej wody uzytkowej z tworzyw sztucznych.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji cieptej wody uzytkowej z rur polipropylenowych SDR6 (PN20) stabi (rury
polipropylenowe stabilizowane perforowang wktadkg aluminiowg wzmacniajgcg rure oraz
ograniczajaca jej wydtuzalnosé termiczng) w budynkach mieszkalnych.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej.
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowej instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

1.4. 0godlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacija projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych"
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe".

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczeg6lnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materiatdw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane
przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok
wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byé
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a przypadku uznanych
przez niego za konieczne rowniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i powinny byc¢
uzgodnione z autorem projektu.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych. Tom | Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Oprocz niniejszej specyfikacji podstawg wykonywania robo6t przez Wykonawce winny by¢ instrukcje
techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentdw urzadzen oraz instrukcje producenta
uzycia materiatow i systeméw budowlanych.

Kazda zmiana systemdéw wyspecyfikowanych w projekcie budowlano - wykonawczym oraz
kosztorysie moze powodowac nieprawidtowg prace uktadu, dlatego tez wszelkie zmiany powinny
mie¢ pisemng akceptacje autora projektu. Wszelkie niejasnosci i niedociggniecia w dokumentaciji
projektowej winny by¢ wyjasnione na biezgco z projektantem lub inspektorem nadzoru i nie moga byc¢
samodzielnie interpretowane przez Wykonawce.

2. Ogolne informacje dotyczace zakresu robét, budynku i instalacji.

W zakres opracowania wchodzi projekt instalacji, cieptej wody uzytkowej zasilanej z projektowanego
kotta gazowego, wiszacego oraz likwidacja istniejacych urzadzen do przygotowania cieptej wody.
Instalacja bedzie wykonana w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym.

18



3. Opis robét tymczasowych.

* wykona¢ zabezpieczenia pozostajgcych posadzek, scian i mebli z folii ochronnej. Na
posadzkach zastosowac grubg folie ochronna przytwierdzona tasmami klejgcymi do podtoza,

* w miejscach robét spawalniczych i przycinania przewodow szlifierkg, elementy zarazone na
dziatanie iskier zabezpieczy¢ niepalnymi kocami,

* meble i inne elementy wyposazenia utrudniajgce wykonanie robot nalezy przesung¢ (zdjac),
a nastepnie ustawi¢ w tym samym miejscu,

» w czasie robét wykonaé zabezpieczenie miejsca pracy przed dostepem oséb niepowotanych.

4. Informacje o terenie budowy.
Wykonawca powinien ustali¢ z wtadajgcym budynkiem harmonogram dostepnosci do poszczegdinych
lokali mieszkalnych. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wtasnym zakresie.

5. Inne informacje dotyczace budowy.
Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
- kierownika rob6t z odpowiednimi uprawnieniami,
- wykwalifikowanej kadry wykonawczej,
- wymaganych srodkéw ochrony indywidualnej,
- $rodkdéw ochrony przeciwpozarowej na czas prowadzenia robot.

6. Materiaty.

6.1. Dane ogodlne.

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U. 04.92.881) wszystkie materiaty muszg byc¢
oznakowane znakiem CE lub posiada¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposob
przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty musza by¢ nowe i zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Materiaty majgce kontakt z wodg pitng winny posiada¢ atest PZH.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji, przy projektowaniu oparto sie na danych technicznych
producentow urzadzen i armatury, ktére podano w dokumentaciji projektowej.

Zastosowanie systemow rownowaznych (o identycznych parametrach hydraulicznych, oraz
nie gorszych parametrach cieplnych, wytrzymatosciowych, eksploatacyjnych, gwarancji itp.
oraz o identycznych wymiarach) dopuszcza sie pod warunkiem pisemnej akceptacji autora
projektu, Inwestora oraz dostawcy ciepta. Zmiana systemow na inne o niezgodnych
parametrach wymaga ponownedo przeliczenia instalacji przez autora projektu.

6.2. Materialy do wykonania instalacji.

» instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych SDR6
(PN20) stabi (rury polipropylenowe stabilizowane perforowang wkiadkg aluminiowg
wzmacniajgcg rure oraz ograniczajgcg jej wydtuzalno$é termiczng) tgczonych za pomoca
ksztattek zgrzewanych,

» instalacje wodociggowa nalezy mocowac¢ do przegréd budowlanych za pomocg elementow
mocujgcych systemowych,

* przejscia przez przegrody w rurach ostonowych z wypetnieniem elastycznym. Rury biegnace
pod zabudowg z ptyt gipsowo - kartonowych izolowac¢ otuling z pianki polietylenowej bez folii
PVC, a rury prowadzone bez zabudowy otuling z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV.
grubos¢ poszczegdinych izolacji tak, jak przy izolacji rur instalacji centralnego ogrzewania,

* mocowanie przewoddéw instalacji c.w.u. do $cian, stropéw i innych elementéw
konstrukcyjnych budynku przy pomocy elementéw typowych dla danego rodzaju rur,

» w instalacji cieptej wody uzytkowej nalezy stosowac¢ armature odcinajgcg - zawory kulowe
gwintowane.
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7. Sprzet.
Maszyny i urzadzenia do wykonywania robot:
* mioty udarowe,
» wiertarki,
» szlifierki katowe i obcinarki,
* urzadzenia do spawania,
* urzadzenia do zgrzewania rur,
* inny sprzet w razie koniecznosci.

8. Transport.

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu:
» samochdd skrzyniowy,
* samochéd dostawczy,
* inny transport w razie koniecznosci.

9. Wykonanie robét.

9.1. Wykonanie robot podstawowych.
Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:
* wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
» wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
» wykonac¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddéw wodociggowych,
* wykonac otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddédw wodociggowych.

Po wykonaniu czynnos$ci okreslonych wyzej mozna przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek
i armatury. Rurociggi z tworzyw sztucznych moga by¢é mocowane bezposrednio na $cianach,
w bruzdach lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

Przed montazem nalezy dokonac¢ ogledzin tych materiatbw. Powierzchnie rur i ksztattek muszag byé
czyste, gtadkie, pozbawione pordéw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Potaczenia rur wykona¢ przez zgrzewanie. Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach
wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obreb
ksztattek.

Przed przystgpienie do montazu armatury nalezy dokonaé ogledzin jej powierzchni zewnetrznej
i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm. Wysokos¢ ustawienia
armatury czerpalnej nad podiogg lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWIO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie
rodzajow potaczen armatury z instalacjg nalezy wykonaé¢ przestrzegajac instrukcji wydanych przez
producentéw okreslonych materiatow.

Wszystkie odcinki zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej. Grubosci izolacji zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury.

9.2. Wykonanie robét towarzyszacych.
» wykona¢ uzupetnienia tynkéw oraz przetarcia gtadzig gipsowag uszkodzonych tynkéw wraz
z uzupetnieniem malatury w kolorze zblizonym do istniejgcego,
» wykona¢ uzupetnienie otworéw wraz z przetarciem gtadzig gipsowa uszkodzonych tynkéw
i uzupetnieniem malatury w kolorze zblizonym do istniejgcego,
* wykonac¢ uzupetnienia uszkodzonych posadzek.
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10. Kontrola jakosci robét.

10.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.
Kontroli podlega:
* sprawdzenie zgodno$ci urzgdzen z dokumentacja techniczna,
» prawidtowos¢ montazu urzadzen,
» zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczna,
» prawidiowos$¢ wykonania rob6t towarzyszacych.

10.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z zaleceniami producentow materiatéw i urzgdzen
i cisle ich przestrzega¢. Nalezy zapozna¢ sie réwniez z warunkami gwarancji, aby podczas montazu
nie nastgpita jej utrata lub ograniczenie w przypadku btednego montazu lub przez niewykwalifikowany
personel.

10.3. Badania w czasie robét.

Inwentaryzacja fotograficzna.

Na catos¢ robdt wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng w rozdzielczosci min.
7,0Mp z datg zrobionego zdjecia i dotyczy¢é ona powinna wszystkich wykonanych elementéw przed
ich zakryciem. Inwentaryzacje wykonac¢ przed zatozeniem izolacji termicznej i po jej zatozeniu.

Instalacja c.w.u.

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,Instalacje wodociggowe,, (zeszyt nr 7).

Elementami kontroli instalacji c.w.u. sa:

* badanie wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci
cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekow
i roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystgpi¢ wytacznie spowodowane elastycznosciag
przewodéw z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 0,5 godziny, jezeli
w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz
0,6bar, przystepuje sie do badania gtéwnego,

* badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia prébnego i obserwacji
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtdwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym -
bez przeciekdéw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wigkszy niz 0,2bar - to uznaje sie, ze
instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposob prawidiowy, chyba ze wymagane sa
jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta przewoddw z tworzyw sztucznych. Wartosé
cisnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentaciji technicznej i WTWIO,

» badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem.
Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
ci$nienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢ niebezpieczne
i nalezy scisle przestrzega¢ wymogow okreslonych w WTWiO,

» dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci zimng wodg z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C, przy
cisnieniu roboczym,

» z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokot.

11. Dokumentacja budowy.

11.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

21



Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
- date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robét,
- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementéw,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach, Uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywanych robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem , kto je przeprowadzit,
- wyniki prob poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

11.2. Ksiega obmiarow.

Oznacza ksigge zapisoOw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki,
obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robét, prowadzona tylko do
czesci lub elementow rob6t wskazanych na pismie przez Inwestora. Ksiega obmiaréw jest
zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

11.3. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na budowe (lub zgtoszenie),
— protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru,
- korespondencje na budowie,
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- dokumentacja fotograficzna na ptytach CD lub DVD winna by¢ przekazana,
- zamawiajgcemu wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia powinny by¢ pogrupowane
w foldery nazwane zgodnie z fotografowanym etapem robét.

11.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedktadane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

12. Obmiar robot.

12.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiarow.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych obmiaréw w kosztorysie. Ksigzka
obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych.

12.2. Ogodlne zasady obmiaru robot.
Przedmiar wykonanych robot sporzadza sie w oparciu o baze normatywng KNR lub KNNR.
Obmiary robot sporzgdza sie zgodnie z zasadami przyjetymi w ww. katalogach.

12.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
Roboty towarzyszace ujete sg w Kkosztorysie ofertowym. Roboty tymczasowe nie podlegaja
rozliczeniu.

12.4. Czas przeprowadzania pomiarow.

Obmiar nalezy przeprowadzi¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw rob6t. Obmiar
robét zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiarow.

13. Odbiér robét.
Po zakonczeniu préb nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisji wchodzi
kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, Inwestora i uzytkownika
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
» zgodnos$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji technicznej,
» zgodnos$¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

» karty gwarancyjne urzadzen,

» dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy,

» dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

» protokoty odbioréw czesciowych,

» protokoty wykonanych préb i badan,

» Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzehn i materiatbw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie.

23



14. Wykaz przepisow.

14.1. Przepisy budowlane.

Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. nr 106 z 2000 r., poz. 1126
z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 , poz. 690)
z pOzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw , innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U.2002 nr 8 poz. 71),

Ustawa o systemie zgodnosci z 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. nr 166 z 2002 r. , poz. 1360)
z pOzniejszymi zmianami.

14.2. Normy.

PN-EN 806-1:2004 - wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cz. 1: Postanowienia ogélne,
PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania,

PN-EN ISO 15874-1:2004 (U) - systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania ogéline,

PN-EN ISO 15874-2:2004 (U) - systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czesc¢ 2: Rury,

PN-EN ISO 15874-3:2004 (U) Systemy przewodow rurowych i z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 3 : Ksztattki,

PN-EN ISO 15874-5:2004 (U) - systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania
w systemie.
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ST 00.03 Instalacja gazowa.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru i robét budowlanych, majacych na celu wykonanie instalacji gazowe;j.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji gazowe;j.

1.4. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych"
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe". Dokumentacja techniczna dostarczona
przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie
wykonawczym, w szczegOlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byc¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje
0 zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a przypadku uznanych przez niego za konieczne
rowniez potwierdzone przez autora projektu .Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem
projektu. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom | Instalacje sanitarne i przemystowe". Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji. Oprocz niniejszej specyfikaciji
podstawg wykonywania robot przez Wykonawce winny by¢ instrukcje techniczne montazu
i eksploatacji wydane przez producentéw urzadzen oraz instrukcje producenta uzycia materiatéw
i systemdéw budowlanych. Kazda zmiana systeméw wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-
wykonawczym oraz kosztorysie moze powodowaé nieprawidtowg prace uktadu, dlatego tez wszelkie
zmiany winny mie¢ pisemng akceptacje autora projektu. Wszelkie niejasnoéci i niedociggniecia
w dokumentacji projektowej winny by¢ wyjasnione na biezaco z projektantem Ilub inspektorem
nadzoru i nie mogg by¢ samodzielnie interpretowane przez Wykonawce.

1.5. Ogolne informacje dotyczace zakresu robot, budynku i instalacji.
W zakresie robdt jest wykonanie instalacji gazowej z rur miedzianych. Przy potgczeniu kotta
gazowego bedzie zainstalowany zawor odcinajacy i filtr gazu.

1.6. Opis robot tymczasowych.
* wykona¢ zabezpieczenia pozostajgcych posadzek, $Scian i mebli z folii ochronnej. Na
posadzkach zastosowac grubg folie ochronna przytwierdzona tasmami klejgcymi do podtoza,
* w miejscach rob6t spawalniczych i przycinania przewodéw szlifierka, elementy zarazone na
dziatanie iskier zabezpieczy¢ niepalnymi kocami,
* meble i inne elementy wyposazenia utrudniajgce wykonanie robdt nalezy przesung¢ (zdjgc),
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a nastepnie ustawi¢ w tym samym miejscu,
» w czasie robét wykonaé zabezpieczenie miejsca pracy przed dostepem oséb niepowotanych.

1.7. Informacje o terenie budowy.
Wykonawca powinien ustali¢ z wtadajgcym budynkiem harmonogram dostepnosci do poszczegdlnych
lokali mieszkalnych. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wtasnym zakresie.

1.8. Inne informacje dotyczace budowy.
Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
» kierownika rob6t z odpowiednimi uprawnieniami,
» wykwalifikowanej kadry wykonawczej,
* wymaganych srodkéw ochrony indywidualnej,
» $rodkdéw ochrony przeciwpozarowej na czas prowadzenia robot.

2. Materiaty.

2.1. Dane ogdlne.
Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materialy muszg byc¢
oznakowane znakiem CE lub posiada¢ aprobaty techniczne Ilub zatwierdzone w inny sposéb
przewidziany ustawg. Wszelkie materialy muszg by¢ nowe i zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

2.1.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wg niniejszej specyfikacji sa:
o rury miedziane d: 18; 22; 28mm,
o zawory odcinajagce do gazu (atestowane),
o tuleje do przejscia rur przez sciany,
o inne materiaty pomocnicze zgodne z zaleceniami producenta, dostawcy lub wykonawcy.

2.1.2. Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okresla sie konkretnego producenta
lub nazwe materiatu, dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu o takich samych parametrach i
wiasciwosciach (materiat réwnorzedny) jednak po wczesniejszym pisemnym uzgodnieniu i akceptaciji
przez projektanta oraz Inspektora nadzoru. materiaty te musza spetnia¢ wszelkie wymogi PN oraz
posiada¢ dokumenty ujete w Specyfikacji.

2.1.3. Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

2.1.4. Wszystkie materiaty powinny posiadac:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy , ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng, w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej.

3. produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan zostang odrzucone.

2.1.5. Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowa¢ w sposdb zgodny z zaleceniami
producenta lub dostawcy.

2.2. Sprzet i maszyny.

2.2.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania rob6t

budowlanych zgodnie z zatozong jako$cig.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak
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tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow, sprzetu itp. .

2. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje osoby petnigcej funkcje
nadzoru inwestorskiego.

2.3. Srodki transportu.

2.3.1. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport zwigzany
Z niniejszg budowg zaréwno w zakresie wywozu demontowanych elementdéw jak i dostarczanych
materiatow.

2.4. Wykonanie roboét.

2.4.1. Zakres prac objetych projektem budowlanym:
1. Demontaz urzadzen odbiorczych i instalaciji:
1. Odciecie doptywu gazu.
2. Zdemontowanie istniejgcych urzadzen, tj. kuchni gazowych, piecéw gazowych.
3. Zdemontowanie istniejacych odcinkow instalacji gazowe;.

2. Montaz nowej instalaciji:
1. Rozprowadzenie przewodoéw gazowych zachowujgc minimalne odlegtosci :

o 15cm od poziomych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych i centralnego
ogrzewania,

o 10cm od prowadzonych rownolegle pionowych przewodéw wodocigagowych,
kanalizacyjnych i cieplnych,

o 10cm od nie uszczelnionych puszek -elekirycznych, umieszczajac je nad
puszkami,

o 60cm od urzadzen iskrzacych.

2. Przewody gazowe prowadzi¢ nalezy powyzej instalacji w-k i ponizej instalacji c.o.
3. Przewody z rur stalowych bez szwu na spawie

3. Sprawdzanie instalacji i podtgczenie urzadzen

o po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci w obecnosci
przedstawiciela dostawcy gazu na cisnienie 0,21MPa w czasie 30 minut,

o po wykonaniu préb szczelnosci nalezy zabezpieczyé rury przy pomocy
dostepnych  farb  antykorozyjnych  dopuszczonych  do  stosowania
w pomieszczeniach gdzie przebywajg ludzie i przemalowanie farbg
nawierzchniowg o kolorze z6ttym,

o calos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego.

o do instalacji gazowej mozna podigczyé wylgcznie urzadzenia gazowe
posiadajgce atest.

2.5. Kontrola robot i materiatow.

2.5.1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robdét.

2.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i materiatéw.

2.5.3. Wszelkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku , gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez inspektora.

2.5.4. przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora.

2.5.5. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiarédw ponosi
wykonawca.
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2.5.6. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku =zazagdania dostarczy¢ zaswiadczenia
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

2.5.7. Inspektor powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek oraz
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

2.5.8. Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszt dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

2.5.9. Kopie raportéw z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekazaé
inspektorowi.

2.5.10. Materialy, dla ktérych wymagane sg atesty beda okreslone przez inspektora. Kopie atestow
powinny by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatéw.

2.5.11. Do uzycia beda dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg Normg Ilub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong powyzej.

3. produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.6. Przedmiary i obmiary roboét.

2.6.1. Wykonawca zapozna sie z przedmiotem prac i dokumentacjg projektowg. wszystkie uwagi
dotyczace zakresu ilosciowego prac nalezy zgtaszaé przed rozstrzygnieciem przetargu, praca jest
wyceniana jako catosc.

2.6.2. Jednostkami obmiaru dla poszczegdéinych prac, sa:

przewody gazowe — mb,

0 zawory gazowe — szt,

o rury ostonowe — mb,

o przewody koncentryczne spalinowo - powietrzne - mb.

o

2.7. Odbior robot.

2.7.1. Sposéb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawcg; nie przewiduje
sie zadnych specyficznych rozwigzan.

2.7.2. Odbiér odbywat sie bedzie w obecnosci zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi prace
skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiednimi atestami i dokumentami.

2.7.3. Przed odbiorem wykonawca wyczysci i posprzgta po sobie caty plac rob6t wraz z zapleczem,
pozostawiajgc po sobie miejsce w stanie jakim je zastat.

2.7.4. roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
o odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

1. odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegajg na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gdblnego postepu robdt. odbioru roboét dokonuje inspektor.

3. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. odbiér bedzie
prowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
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4.

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary,
konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

w przypadku stwierdzenia przez Inspektora w czasie odbioru, ze wystepuja
odchylenia od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, inspektor ustala
zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.
W  wyjagtkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgcen
z wynagrodzenia.

o odbiorowi czesciowemu — zakonczone elementy robo6t

1.

odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci dokonanych czesci robot, dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robé6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

o dostawy i urzadzenia
o odbiorowi ostatecznemu

1.

2.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw
(nie pbzniej niz 7 dni od daty przedstawienia przez Inspektora potwierdzenia
zakonczenia robot)

odbioru ostatecznego robd6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektows.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

w przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych,  robét
uzupetniajacych lub rob6t wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszang wartosc
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego:

a. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokdt odbioru ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

= Dokumentacje projektowg, powykonawczg oraz dokumentacje
techniczno-ruchowg z kartami gwarancyjnymi dla urzadzen.
= Specyfikacje Techniczna
= Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania
jego zalecen.
=  Receptury i ustalenia technologiczne.
=  Dziennik Budowy i Ksiegi obmiarow.
=  Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz
oznaczen laboratoryjnych.
Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
Instrukcje obstugi
Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.
Oswiadczenie kierownika budowy wg art. 57 ust. 1 Prawa
Budowlanego.
= Inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.
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b. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

c. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

d. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznacza
komisja.

o odbiorowi pogwarancyjnemu

a. odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych
z ujeciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

b. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,, odbiér ostateczny robét ,,
i uwag uzytkownika zebranych od daty koncowego odbioru ostatecznego.

2.8. Rozliczenie robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

2.8.1.

Roboty tymczasowe i towarzyszgce nie sg rozliczane osobno, muszg sie zawierac

w cato$ciowej ofercie sktadanej na wykonanie prac.

2.9. Dokumentacja odniesienia.

2.9.1. Dokumenty bedace podstawag do wykonania robét budowlanych:

projekt Budowlany.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003 r. — Prawo
Budowlane (tekst ujednolicony — Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z dnia 10 maj 2003 r.)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. poz. 2072 z 2004 r.).

AW

3. Wykaz przepisow.

3.1. Przepisy budowlane.

Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. nr 106 z 2000 r.,

poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690)
z pOzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U.2002 nr 8 poz. 71),

Ustawa o systemie zgodnosci z 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. nr 166 z 2002 r. , poz. 1360)
z pOzniejszymi zmianami.

3.2. Normy.

PN-EN 806-1 : 2004 — wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cz. 1: Postanowienia ogélne,
PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
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i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania,

PN-EN ISO 15874-1 : 2004 (U) — systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogdline,

PN-EN 1SO 15874-2 : 2004(U) — systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalaciji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Rury,

PN-EN ISO 15874-3 : 2004(U) Systemy przewoddéw rurowych i z tworzyw sztucznych do
instalaciji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki,

PN-EN ISO 15874-5 : 2004(U) — systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania
w systemie.
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